
B.D.I. 24,00%

MAT M. O. Unit. 
(MAT+MO)

MAT M. O. Total

1 EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

1.1 COTAÇÃO Estrutura metálica para cobertura (tesouras, terças e pilares). m² 98,00

1.2 COTAÇÃO Telha de Aluzinc m² 89,00

1.3 COTAÇÃO Telha Translúcida m² 9,00

1.4 COTAÇÃO Condutor de água pluvial da calha un. 2,00

1.5 COTAÇÃO Algerosa corte 20cm m 43,00

1.6 COTAÇÃO Calha corte 45cm m 9,40

1.7 COTAÇÃO Calha corte 35cm m 3,00

1.8 COTAÇÃO Corrimão m 22,00

0,00 0,00 0,00

2 PAVIMENTAÇÃO/ALVENARIA

2.1 73844/001 SINAPI Muro de contenção com cinta de concreto m² 2,80

2.3 72948 SINAPI Bloco de concreto intertravado (pavers) m² 104,00

2.4 72948 SINAPI Rampa de acesso em bloco de concreto intertravado m³ 10,00

2.5 C4624 SEINFRA Piso podotátil m² 14,50

2.6 73964/006 SINAPI Aterro e compactação m³ 7,85

2.7 83737 SINAPI Impermeabilização com manta asfáltica m² 10,25

2.8 74223/001 SINAPI Meio fio m² 47,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Barão de Cotegipe, 20 de outubro de 2017

Valor Unit. com BDI Total Geral

SUB-TOTAL 01

SUB-TOTAL 02

TOTAL GERAL

Item Código Banco Descrição Und Quant.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: MUNICÍPIO DE BARÃO DE COTEGIPE/RS
OBRA: EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA UBS
LOCAL DA OBRA: RUA JOSÉ MANTOVANI, 220

DATA BASE: 09/2017

REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA FOLHA 
ADOTADO:

ONERADO


