
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE 

87.613.451/0001-82 

RUA PRINCESA ISABEL - 99.740-000 - Barão de Cotegipe/RS 

 

 

ATA DE PREGÃO PRESENCIAL 

LICITAÇÃO Nº: 66/2020 

   

 

 Ata de Recebimento e abertura dos envelopes 01 – contendo a proposta de 

preços e 02 – contendo a documentação referente ao pregão presencial. 

 

 Objetivo da Licitação: 

 Aquisição de Tubos de concreto, rachão e Pedra Irregular. 

 

 ÀS 09:00 horas do dia vinte e quatro de Julho de dois mil e vinte., na 

sala da comissão permanente de licitações, reuniram-se o Pregoeiro Oficial e sua 

equipe de apoio, e os representantes das empresas interessadas em participar do 

certame. 

 

 Participantes do Pregão: 

Empresa: TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 

CNPJ: 06.150.391/0001-07 

Representante Legal: Valmor Santo Talgati 

CPF: 476.501.920-91 

Empresa: CARLOS JOSE LISOSKI 

CNPJ: 09.402.796/0001-83 

Representante Legal: Enriel Lucas Lisoski 

CPF: 032.334.470-43 

Empresa: BALESTRIN COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 

CNPJ: 03.288.021/0001-42 

Representante Legal: MARCELO JOSÉ BALESTRIN 

CPF: 812.266.830-53 

Empresa: I.G.Artefatos de Cimento Ltda 

CNPJ: 03.301.931/0001-18 

Representante Legal: Wagner Bueno 

CPF: 383.212.540-04             

 Realizado o credenciamento das empresas, procedeu-se a abertura dos 

envelope 01 – contendo as propostas de preços. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, 

analisaram as descrições dos itens ofertados pelas empresas, decidindo pela 

classificação das propostas. Os representantes das empresas participantes 

declararam que as propostas estão plenamente de acordo com o Edital. 

 

 As seguinte propostas foram apresentadas: 

Item: 1 - 50,0000 UN - Tubos de concreto PS1, DN 1200 MF, com espessura mínima 

de 12 CM – A DESCRIÇÃO CORRETA DO TUBO É PA1, DN1200 MF: 

BALESTRIN COMÉRCIO DE MATERIA. = Não Cotou 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 355,9000 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 349,8900 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R$ 341,5300 

--------------------------------------------------------------------------- 

Item: 2 - 500,0000 UN - Tubos de concreto PS1, DN300 MF, com espessura mínima de 

3,5 CM 

BALESTRIN COMÉRCIO DE MATERIA. = Não Cotou 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 30,5200 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 30,1500 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R$ 29,1700 

--------------------------------------------------------------------------- 

Item: 3 - 500,0000 UN - Tubos de concreto PS1, DN400 MF, com espessura mínima de 

5,0 CM 

BALESTRIN COMÉRCIO DE MATERIA. = Não Cotou 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 37,5400 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 36,8500 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R$ 36,0100 



--------------------------------------------------------------------------- 

Item: 4 - 300,0000 UN - Tubos de concreto PA1, DN600 MF, com espessura mínima de 

7,5 CM – A DESCRIÇÃO CORRETA DO ITEM É TUBO DE CONTRETO PS1: 

BALESTRIN COMÉRCIO DE MATERIA. = Não Cotou 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Não Cotou 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 69,6900 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 66,2700 

--------------------------------------------------------------------------- 

Item: 5 - 300,0000 UN - Tubos de concreto PA1, DN800 MF com espessura mínima de 

9,5 CM 

BALESTRIN COMÉRCIO DE MATERIA. = Não Cotou 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 162,9400 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 160,0000 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R$ 154,8100 

--------------------------------------------------------------------------- 

Item: 6 - 150,0000 UN - Tubos de concreto PA 2, DN1000 MF,com espessura mínima 

de 11,5 cm – A DESCRIÇÃO CORRETA DO ITEM É TUBO DE CONCRETO PA1 

BALESTRIN COMÉRCIO DE MATERIA. = Não Cotou 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 247,9900 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 244,5000 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R$ 235,6000 

--------------------------------------------------------------------------- 

Item: 7 - 100,0000 UN - Tubos de concreto PA1 DN 500 MF com espessura de 5 cm – 

A DESCRIÇÃO CORRETA DO ITEM É TUBO DE CONCRETO PS1 

BALESTRIN COMÉRCIO DE MATERIA. = Não Cotou 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Não Cotou 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 57,3300 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 55,9500 

--------------------------------------------------------------------------- 

Item: 8 - 10.000,0000 M² - PEDRA IRREGULAR PARA CALÇAMENTO 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = Não Cotou 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = Não Cotou 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Não Cotou 

BALESTRIN COMÉRCIO DE MATERIA. = R$ 12,5000 

--------------------------------------------------------------------------- 

Item: 9 - 2.000,0000 M3 - Rachão (pedra de mão) Material com granulometria 

variável com diâmetro máximo de 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = Não Cotou 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = Não Cotou 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Não Cotou 

BALESTRIN COMÉRCIO DE MATERIA. = R$ 45,0000 

--------------------------------------------------------------------------- 

Item: 10 - 200,0000 UN - Tubos de concreto PS1, DN 200 MF, com espessura mínima 

de 3,5 CM 

BALESTRIN COMÉRCIO DE MATERIA. = Não Cotou 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 24,1500 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 23,7500 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R$ 22,9700  

 Sessão de Lances: 

Item: 1 - 50,0000 UN - Tubos de concreto PS1, DN 1200 MF, com espessura mínima 

de 12 CM 

Descrição correta do ITEM 1 é PA1 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 341,0000 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 340,0000 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Parou Lances 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 339,0000 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 338,0000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 337,0000 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 336,0000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 335,0000 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 334,0000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 333,0000 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 332,0000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 331,0000 



TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 330,0000 Valor Final 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = Parou Lances 

........................................................................... 

Item: 2 - 500,0000 UN - Tubos de concreto PS1, DN300 MF, com espessura mínima de 

3,5 CM 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 29,0000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 28,9000 Valor Final 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Parou Lances 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = Parou Lances 

........................................................................... 

Item: 3 - 500,0000 UN - Tubos de concreto PS1, DN400 MF, com espessura mínima de 

5,0 CM 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 35,5000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 35,0000 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Parou Lances 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 34,5000 Valor Final 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = Parou Lances 

........................................................................... 

Item: 4 - 300,0000 UN - Tubos de concreto PA1, DN600 MF, com espessura mínima de 

7,5 CM 

A descrição correta do ITEM 4 é PS1 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 66,0000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 65,5000 Valor Final 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = Parou Lances 

........................................................................... 

Item: 5 - 300,0000 UN - Tubos de concreto PA1, DN800 MF com espessura mínima de 

9,5 CM 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 154,0000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 153,0000 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R$ 152,5000 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = Parou Lances 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 152,0000 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R$ 151,5000 Valor Final 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = Parou Lances 

........................................................................... 

Item: 6 - 150,0000 UN - Tubos de concreto PA 2, DN1000 MF,com espessura mínima 

de 11,5 cm 

A descrição correta do ITEM 6 é PA1 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 235,0000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 234,0000 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R$ 233,5000 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 233,0000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 232,5000 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = R$ 232,0000 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = Parou Lances 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 231,0000 Valor Final 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Parou Lances 

........................................................................... 

Item: 7 - 100,0000 UN - Tubos de concreto PA1 DN 500 MF com espessura de 5 cm 

A descrição correta do ITEM 7 é PS1 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 55,0000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 54,5000 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 54,0000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 53,5000 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 53,0000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 52,5000 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 52,0000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 51,5000 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 51,0000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 50,5000 Valor Final 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = Parou Lances 

........................................................................... 

Item: 8 - 10.000,0000 M² - PEDRA IRREGULAR PARA CALÇAMENTO 

BALESTRIN COMÉRCIO DE MATERIA. = R$ 12,5000 Valor Final 



........................................................................... 

Item: 9 - 2.000,0000 M3 - Rachão (pedra de mão) Material com granulometria 

variável com diâmetro máximo de 

BALESTRIN COMÉRCIO DE MATERIA. = R$ 45,0000 Valor Final 

........................................................................... 

Item: 10 - 200,0000 UN - Tubos de concreto PS1, DN 200 MF, com espessura mínima 

de 3,5 CM 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 22,5000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 22,4000 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda. = Parou Lances 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 22,0000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 21,9000 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = R$ 21,5000 

CARLOS JOSE LISOSKI........... = R$ 21,4000 Valor Final 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO . = Parou Lances  

 O Pregoeiro salientou que os itens abaixo, foram colocados erroneamente a 

especificação no Edital, o que todos os licitantes declaram ciência neste 

momento, como sendo: 

Item: 1 - 50,0000 UN - Tubos de concreto PA1, DN 1200 MF, com espessura mínima 

de 12 CM 

Item: 4 - 300,0000 UN - Tubos de concreto PS1, DN600 MF, com espessura mínima de 

7,5 CM 

Item: 6 - 150,0000 UN - Tubos de concreto PA1, DN1000 MF,com espessura mínima de 

11,5 cm 

 Item: 7 - 100,0000 UN - Tubos de concreto PS1 DN 500 MF com espessura de 5 cm 

 

 

 

 Procedeu-se a abertura do envelope 02 – contendo a documentação das 

licitantes vencedoras que foram analisadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. O 

Pregoeiro decidiu pela habilitação das empresas vencedoras do certame. Não houve 

intenção de recurso. Será fornecida uma cópia da presente Ata às empresas que 

solicitarem. 

 

  
 

Barão de Cotegipe, vinte e quatro de Julho de dois mil e vinte. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Renan Giacomeli 

Pregoeiro 

 

 

 

 

___________________________________ 

Fabrício Roberto Martins 

Titular 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Docimar Luis Capeletti 

Titular 



 

 

 

___________________________________ 

Carla Cristina Padilha Machado 

Titular 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Ivonete Sbardeloto 

Titular 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

TALGATI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 

Valmor Santo Talgati 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

CARLOS JOSE LISOSKI 

Enriel Lucas Lisoski 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

BALESTRIN COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. 

MARCELO JOSÉ BALESTRIN 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

I.G.Artefatos de Cimento Ltda 

Wagner Bueno 

 


